



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE**

**"Luigi Einaudi"**

**BASSANO DEL GRAPPA (VI)**

Via San Tommaso d'Aquino, 8 – tel. 0424 566808 - C.F. 82002610242

[VITD05000D@pec.istruzione.it](mailto:VITD05000D@pec.istruzione.it) [einaudi@einaudibassano.gov.it](mailto:einaudi@einaudibassano.gov.it)

[www.einaudibassano.gov.it](http://www.einaudibassano.gov.it) - cod.min. VITD05000D



MIUR

Bassano del Grappa, 19 Giugno 2018

## Determina a contrarre

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la comunicazione pervenuta dal Miur prot. AOODGEFID/121 Roma 10/01/2018 relativa all'autorizzazione del progetto e all'impegno di spesa a valere sul PON Sottoazione 10.6.6A - Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-VE-2017-14 e Sottoazione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali. Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-17
- VISTE** le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 10/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 36 del 11/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020;
- VISTO** il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2341 del 14/03/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
- VISTA** la nomina a RUP prot. 3380 del 16/04/2018;
- RILEVATO** dal progetto la necessità di acquistare materiale specifico per le attività programmate;
- RILEVATA** l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende richiedere;
- RITENUTO** opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'importo massimo di € 58,50 IVA compresa;

Tutto ciò visto e rilevato,

### DECRETA

#### Art. 1 Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione tramite Affidamento diretto (ai sensi art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento interno di acquisti e forniture) per la fornitura di

- tempera 10 lt 2 pz.; colorante rosso lt 0.045 pz 2; n. 3 pennelli cm 14x4

a fine del progetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Stage/tirocini b) Sottoazione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali. Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 "Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". – Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-17 CUP: E85B17007710007

#### **Art. 2 Criterio di scelta e aggiudicazione**

L'operatore economico individuato è EUROBRICO Spa, fornitore abituale di questo Istituto.

#### **Art. 3 Importo**

L'importo totale di spesa massima per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 58,50 (ottanta) IVA compresa.

#### **Art. 4 Tempi di esecuzione**

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per mancata o ritardata fornitura il relativo finanziamento del Progetto dovesse essere revocato.

La Dirigente Scolastica  
Patrizia Ferrazzi <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate